

競争入札物件明細書(林小班別)

物件番号	物件所在地	面積(ha)	NL別	数量				林小班	伐区	林齢	伐採種	伐採方法	間伐回数	面積(ha)	本数(本)	材積(m3)	N平均 単材積 (m3)	N平均 径級 (cm)	率(%)	延納 日数	搬出期限
				本数(本)	材積(m ³)	平均 単材積 (m3)	平均 径級 (cm)														
1	留萌郡	11.91	N	2,643	1,567.22	0.59	28	78-51	1.2	79	トド主伐 (単層林) 人上伐	皆伐	4回目	1.33	956	366.20	0.45	25	21.3	170日 令和7年6月 27日 (主伐箇所 の造材期限 は令和6年8 月末)	
	小平町		L	843	153.47	0.18	20	78-52	1~3	79	トド主伐 (単層林) 人上伐	皆伐	4回目	1.23	902	434.72	0.60	27	25.3		
	字鬼鹿		T	3,486	1,720.69			78-61		61	トド主伐 (単層林) 人上伐	皆伐	3回目	1.12	824	317.47	0.53	28	18.5		
	田代								78-64		55	トド間伐	定性	4回目	1.38	125	137.73	1.10	37		8.0
									78-65	1.2	55	トド間伐	定性	2回目	1.55	90	103.96	1.56	38		6.0
									78-66		54	トド間伐 人上伐	列状	3回目	1.70	154	85.96	0.56	28		5.0
									78-67		51	トド間伐	定性	3回目	0.35	50	46.92	0.94	35		2.7
									78-69	1.2	46	トド間伐 人上伐	列状	2回目	3.25	385	227.73	0.60	27		13.2
								計							11.91	3,486	1,720.69				100.0
2	苫前郡	26.93	N	4,864	1,859.28	0.38	24	99-42	1.2	49	天然木間伐 天植トド間伐	列状	1回目	2.27	156	102.55	0.68	30	5.3	170日 令和7年6月 27日	
	初山別 村		L	215	65.79	0.31	24	99-43	1.2	46	天然木間伐 天植トド間伐	列状	2回目	1.84	251	83.00	0.33	22	4.3		
	字大沢		T	5,079	1,925.07			99-44	1.2	45	天然木間伐 天植トド間伐	列状	1回目	0.27	104	41.52	0.40	24	2.2		
								99-45		45	天然木間伐 天植トド間伐	列状	1回目	0.14	42	3.79	0.09	14	0.2		
								99-56	1.2	66	トド間伐	定性	5回目	0.73	125	112.09	0.90	35	5.8		
								99-62	1.2	59	トド間伐 人上伐	定性	3回目	1.38	445	215.50	0.50	26	11.2		
								99-63		52	トド間伐 人上伐	列状	3回目	2.26	275	122.38	0.45	26	6.4		
								99-65		50	トド間伐 人上伐	列状	9回目	1.62	179	98.80	0.56	28	5.1		
								99-66	1.2	49	トド間伐 人上伐	列状	3回目	1.77	241	102.10	0.43	26	5.3		
								99-67		49	エゾ他間伐 人上伐	列状	3回目	0.65	105	45.15	0.45	26	2.3		
								99-68	1~3	49	トド間伐 人上伐	列状	2回目	1.34	158	86.86	0.56	28	4.5		
								99-69	1.2	46	トド間伐 人上伐	列状	2回目	0.79	235	39.17	0.15	16	2.0		
								99-70	1~6	44	トド間伐 人上伐	列状	2回目	3.34	1,828	316.79	0.17	16	16.5		
								100-41		44	天然木間伐 天植トド間伐	列状	2回目	1.83	154	62.78	0.40	24	3.3		
					100-56	1~8	50	トド間伐 人上伐	列状	3回目	6.70	781	492.59	0.66	29	25.6					
					計								26.93	5,079	1,925.07			100.0			
合計	38.84	N	7,507	3,426.50														94.0			
		L	1,058	219.26															6.0		
		T	8,565	3,645.76															100		

※第1号物件のトドマツ主伐箇所(78林班51・52・61小班)については、地拵え作業があることから、造材作業は令和6年8月末までに終了すること。